



**ประกาศกรมสุขภาพจิต**  
**เรื่อง สอบราคาราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอสังหา**

.....

ด้วยกรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ มีความประสงค์สอบราคา  
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารอสังหา ดังต่อไปนี้.-

**ลักษณะงานที่จะจ้าง**

จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารอสังหา (รายละเอียดการจ้างแนบท้ายบันทึกนี้)

**ระยะเวลาการจ้างเหมา** กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๕๐ วัน

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพโดยตรงเกี่ยวกับการจ้างเหมาดังกล่าวเท่านั้น
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้  
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทาง  
ราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ  
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาล  
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้อง ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ  
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่  
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/ กำหนดการ...

กำหนดการดำเนินการ

- ขอรับเอกสารการสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและการจัดซื้อ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  
ราชชนรินทร์ โทร.๐-๔๓๒๐-๕๕๕๕ ต่อ ๖๓๓๐๔ , ๖๓๓๐๕ ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ

- กำหนดนำขึ้นสถานที่ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๕.๐๐ น.

- รับของสอบราคา วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗

เวลา ๐๕.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.

- เปิดซองและพิจารณาราคา วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ


เงื่อนไขพิเศษ

- โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชชนรินทร์ จะก่อกำหนดผู้ผูกพันและทำสัญญาจ้างเหมาเมื่อ  
กรมสุขภาพจิตอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ให้เท่านี้

- การสอบราคากครั้งนี้ไม่รับเอกสารการยื่นของทางไปรษณีย์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอำนวยการ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและการจัดซื้อ  
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชชนรินทร์ ถนนชาตะผดุง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถาม  
ทางโทรศัพท์ ๐-๔๓๒๐-๕๕๕๕ ต่อ ๖๓๓๐๔ , ๖๓๓๐๕ ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗



(นายประกาศ อุดรพันธ์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชชนรินทร์

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงอาคารอสังหาฯ ชั้น 2-3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

### 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,387,569.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)

### 3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาปรับปรุงอาคารอสังหาฯ ชั้น 2-3 ภายในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

### 4. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน มกราคม 2557 เป็นเงิน 1,336,900.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

### 5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบปร.4

5.2 แบบปร.5

5.3 แบบปร.6

### 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมพงษ์ ชูสอน

6.2 นางเวียงฉัตร บรรเรืองทอง

6.3 นายบัณฑิต ช่อประพันธ์

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2-3

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ มกราคม พ.ศ. 2557

| ลำดับที่ | รายการ                                                 | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1        | กลุ่มงาน/งาน. ค่างานก่อสร้าง                           | 1,387,569.00 |          |
| 2        | กลุ่มงาน/งาน.                                          |              |          |
| 3        | กลุ่มงาน/งาน.                                          |              |          |
|          |                                                        |              |          |
|          |                                                        |              |          |
|          |                                                        |              |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง                  | 1,387,569.00 |          |
|          | ราคากลาง                                               | 1,336,900.00 |          |
|          | ราคากลาง (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) |              |          |

..... ประธานกรรมการ ..... กรรมการ

(นายสมพงษ์ ชูสอน)

(นางเวียงฉัตร บรรเรื่องทอง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นายบัณฑิต ช่อประพันธ์)

ช่างไม้ ช 3

ผู้เห็นชอบ

.....

(นายประภาส อุครานันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร 5

ส่วนราชการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ อ. เมือง จ. ขอนแก่น

ประเภท

ปรับปรุงอาคารอสังหา ชั้น 2-3

เจ้าของ

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน .....2..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ..... เดือน .....มกราคม.....พ.ศ....2557...

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                       | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท)     | Factor F   | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------|
| 1            | ปรับปรุงอาคารอสังหา ชั้น 2-3 | 1,050,572.00                                  | 286,385.93 | 1,336,957.93                            |          |
|              |                              |                                               |            |                                         |          |
|              |                              |                                               |            |                                         |          |
|              |                              |                                               |            |                                         |          |
|              | รวมเงินค่าก่อสร้าง           |                                               |            | 1,336,957.93                            |          |
|              | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ |                                               |            | 1,336,900.00                            |          |
|              | ตัวอักษร                     | (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) |            |                                         |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ


(นายสมพงษ์ ชูสอน)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(นางเวียงฉัตร บรรรื่องทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายบัณฑิต ช่อประพันธ์)

ช่างไม้ ช 3

ผู้เห็นชอบ



(นายประภาส อุครานันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงชั้น 2-3 อาคารอำนวยการ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ฝ่าย/งาน

ประมาณการ โดย

แบบเลขที่

สำนักกอง

เมื่อวันที่

เดือน มกราคม

แบบ ปร4 แผ่นที่ 1 / 2

รายการเลขที่

กรม

พ.ศ. 2557

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                | จำนวน | หน่วย          | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|------------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|              |                                                       |       |                | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1            | ทาสีผนังก่ออิฐห้องน้ำผู้ป่วย,อ่างเก็บน้ำ,ผนังห้องตรวจ | 230   | ม <sup>2</sup> | 0.00             | 0.00      | 130.00       | 29,900.00 | 29,900.00            |          |
|              | พร้อมขนทาสี                                           |       |                |                  |           |              |           |                      |          |
| 2            | รื้อถอนฝ้าเพดานชั้นล่าง (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)     | 108   | ม <sup>2</sup> | 220.00           | 23,760.00 | 115.00       | 12,420.00 | 36,180.00            |          |
|              | พร้อมขนทาสีทำฝ้าเพดานเรียบใหม่                        |       |                |                  |           |              |           |                      |          |
| 3            | รื้อถอนกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำในห้องเจ้าหน้าที่   | 128   | ม <sup>2</sup> | 370.00           | 47,360.00 | 160.00       | 20,480.00 | 67,840.00            |          |
|              | พร้อมขนทาสีและบุกระเบื้องพื้น ผนังใหม่                |       |                |                  |           |              |           |                      |          |
| 4            | รื้อถอนอ่างล้างหน้าเดิม(ขนทาสี)พร้อมติดตั้งอ่างใหม่   | 8     | ชุด            | 2,850.00         | 22,800.00 | 428.00       | 3,424.00  | 26,224.00            |          |
| 5            | รื้อถอนโถส้วมพร้อมขนทาสี                              | 22    | ชุด            |                  |           | 130.00       | 2,860.00  | 2,860.00             |          |
| 6            | ติดตั้งโถส้วมนั่งของฐานสูงพร้อมอุปกรณ์ และ            | 8     | ชุด            | 2,640.00         | 21,120.00 | 298.00       | 2,384.00  | 23,504.00            |          |
|              | ระบบท่อประปา                                          |       |                |                  |           |              |           |                      |          |
| 7            | ติดตั้งโถส้วมแบบชักโครก พร้อมอุปกรณ์ และ              | 14    | ชุด            | 5,900.00         | 82,600.00 | 298.00       | 4,172.00  | 86,772.00            |          |
|              | ระบบท่อประปา                                          |       |                |                  |           |              |           |                      |          |
| 8            | ทำพื้นหินขัด                                          | 220   | ม <sup>2</sup> | 340.00           | 74,800.00 | 158.00       | 34,760.00 | 109,560.00           |          |
| 9            | ติดตั้งมือจับหน้าต่างกรอบบานเหล็กทึบ                  | 78    | ชุด            | 165.00           | 12,870.00 | 35.00        | 2,730.00  | 15,600.00            |          |
| 10           | รื้อถอนประตูไม้โอ๊คยกกันน้ำบานเปิดคู่ขนาด             | 10    | ชุด            | 5,100.00         | 51,000.00 | 500.00       | 5,000.00  | 56,000.00            |          |
|              | 2-(90 x 200),(40 x 200) พร้อมติดตั้งใหม่              |       |                |                  |           |              |           |                      |          |
| 11           | เปลี่ยนกระจกหน้าต่างขนาด 60 x 110 ซม.                 | 1     | ชุด            | 500.00           | 500.00    | 100.00       | 100.00    | 600.00               |          |
| 12           | เปลี่ยนชุดโคมไฟ 2- 36 วัตต์ (ชั้น 2)                  | 20    | ชุด            | 1,200.00         | 24,000.00 | 200.00       | 4,000.00  | 28,000.00            |          |



105

พิมพ์

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงชั้น 2-3 อาคารอำนวยการ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ฝ่าย/งาน

ประมาณการโดย

แบบเลขที่

สำนักกอง

เมื่อวันที่

เดือน มกราคม

รายการเลขที่

กรม

พ.ศ. 2557

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                                              | จำนวน | หน่วย          | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |            | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------------|------------|--------------|------------|----------------------|----------|
|              |                                                                                                                     |       |                | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                      |          |
| 13           | เจาะผนังพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนสลับขนาด<br>1.20 x 1.10 วงกบ กรอบบานอลูมิเนียมอบขาว<br>บานกระจกเขียวใส(ชั้น 3) | 6     | ชุด            | 6,500.00         | 39,000.00  | 1,500.00     | 9,000.00   | 48,000.00            |          |
| 14           | กรุผนังไม้อัดสักอิตาลี สูง 80 ซม.พร้อมบัวพื้น ผนัง<br>โครงไม้ 1" x 2" ย้อมสีธรรมชาติ(ชั้น2)                         | 108   | ม <sup>3</sup> | 1,200.00         | 129,600.00 | 600.00       | 64,800.00  | 194,400.00           |          |
| 15           | กรุเสาไม้อัดสักอิตาลี ขนาด 50 x 50 x 3.20 ม.<br>โครงไม้ 1" x 2" ย้อมสีธรรมชาติ(ชั้น2)                               | 4     | ต้น            | 7,700.00         | 30,800.00  | 3,800.00     | 15,200.00  | 46,000.00            |          |
| 16           | ทาสีภายในชั้น 2-3 รวมบันไดและทางเดิน                                                                                | 3,194 | ม <sup>2</sup> | 40.00            | 127,760.00 | 38.00        | 121,372.00 | 249,132.00           |          |
| 17           | ทำความสะอาดชั้น 2-3 และบันได ทางเดิน                                                                                | 1     | งาน            |                  |            | 30,000.00    | 30,000.00  | 30,000.00            |          |
|              | รวม                                                                                                                 |       |                |                  |            |              |            | 1,050,572.00         |          |
|              | Factor F 1.2726                                                                                                     |       |                |                  |            |              |            | 1,336,957.93         |          |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                 |       |                |                  |            |              |            | 1,336,957.93         |          |
|              |                                                                                                                     |       |                |                  |            |              |            |                      |          |
|              |                                                                                                                     |       |                |                  |            |              |            |                      |          |
|              |                                                                                                                     |       |                |                  |            |              |            |                      |          |

