

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,100,000.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 597 เมตร
หนา 15 เซนติเมตร ตามแบบแปลน 2406 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติด

4. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน ธันวาคม 2556 เป็นเงิน 2,072,400.- บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อย
บาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบปร.4

5.2 แบบปร.5

5.3 แบบปร.6

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางลำดวน สีหะกุลัง

6.2 นายสมพงษ์ ชูสอน

6.3 นางเวียงฉัตร บรรรเรื่องทอง

6.4 นายบัณฑิต ช่อประพันธ์

ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๑. ความเป็นมา

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยคอนคู โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์เปิดให้บริการในการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ สภาพถนนรอบบริเวณศูนย์ฯเดิมเป็นทางลูกรัง ซึ่งปัจจุบันสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้งานมานานเกินกว่า ๓๐ ปี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จึงได้จัดตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๗ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร ตามแบบแปลน เลขที่ ๒๕๐๖ วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๒,๐๗๒,๔๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการสำรวจภายในศูนย์ คล่องตัว สะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ นิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานประกวดราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๖,๐๐๐.- บาท

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมสุขภาพจิต ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๕ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/๔.แบบ...

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบเลขที่ ๒๔๐๖ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๗ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบเลขที่ ๒๔๐๖ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยคอนดู โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ให้เสร็จภายใน ๔๕ วัน (สี่สิบห้าวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. ระยะเวลาส่งมอบงานและการแบ่งงวดงานงวดเงิน แบ่งเป็น ๒ งวด

งวดเงิน-งวดงาน และระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมรางระบายน้ำและขอบไหล่ทาง) แบบเลขที่ 2406 พื้นที่ประมาณ 2985 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยคอนดู โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
ราคาก่อสร้าง	๑๐๐%
ระยะเวลาก่อสร้าง	๔๕ วัน (สี่สิบห้าวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๒ งวด (สองงวด)
งวดที่ ๑	จำนวนเงิน ๔๐% (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ๑.๑ ปรับพื้นที่และบดอัดแน่น, รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑.๒ ปักผัง, วางแนวถนน, ผูกเหล็กตะแกรง ๑.๓ ตั้งแบบรองพื้นทรายหยาบพร้อมเทคอนกรีตได้ไม่น้อยกว่า 50% ของพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๒๕ วัน)
งวดที่ ๒ (สุดท้าย)	จำนวนเงิน ๖๐% (ร้อยละหกสิบของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ๒.๑ ผูกเหล็กตะแกรงส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ๒.๒ ตั้งแบบรองพื้นทรายหยาบพร้อมเทคอนกรีตส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ๒.๓ ได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๒๐ วัน)

๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณโครงการ ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

วงเงินกำหนดราคากลาง ๒,๐๗๒,๔๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ ค่ากำไร และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ไว้ด้วยแล้ว

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

๘.๑ ทางไปรษณีย์ ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

เลขที่ ๑๖๕ หมู่ที่ ๔ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐

๘.๒ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๐-๕๕๕๕ ต่อ ๖๓๓๐๔, ๖๓๓๐๕

๘.๓ โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๗๒๒

๘.๔ ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ www.jvkk.go.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

หากท่านต้องการเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวกัศรา เขษุโฑติศักดิ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางเพ็ญศิริ สุขอ้วน)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสุภาภรณ์ เรืองสุขสุด)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุบิน สมิน้อย)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางเวียงฉัตร บรรเรื่องทอง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางวันนี ไชยคำ)

ลงชื่อ ผู้รับรองรายละเอียด
(นายประภาส อุครานันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

แบบเลขที่ 2406

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน. ค่างานก่อสร้าง	2,100,000.00	
2	กลุ่มงาน/งาน.		
3	กลุ่มงาน/งาน.		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,100,000.00	
	ราคากลาง	2,072,400.00	
	ราคากลาง (สองล้านเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		

..... ประธานกรรมการ กรรมการ

(นางลำดวน สีหะกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายสมพงษ์ ชุสนอน)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นายบัณฑิต ช่อประพันธ์)

ช่างไม้ ช 3

..... กรรมการ

(นางเวียงฉัตร บรรรเรื่องทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้เห็นชอบ

.....

(นายประภาส อุครานันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


แบบ ปร 5

ส่วนราชการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ อ. เมือง จ. ขอนแก่น

ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เจ้าของ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยต้อตู่
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
 แบบเลขที่ 2406
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน2..... แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม.....พ.ศ....2556...


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 5.00 x 597 เมตร = 2,985 ตารางเมตร	1,630,583.61	441,888.15	2,072,471.76	
	หนา 0.15 เมตร				
	รวมเงินค่าก่อสร้าง			2,072,471.76	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			2,072,400.00	
	ตัวอักษร (สองล้านเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ) 
 (นางลำดวน สีหะกุลัง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



 (นายสมพงษ์ ชูสอน)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ) 
 (นายบัณฑิต ช่อประพันธ์)
 ช่างไม้ ช 3

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นางเวียงฉัตร บรรรเรื่องทอง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ผู้เห็นชอบ

(นายประภาส อุครานันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

รายการประมาณราคาตัดจ้างเหม้าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวม ไม้เท้าทางและระบายน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการขอนแก่น

แบบแปลนที่

รายการเลขที่

ฝ่ายงาน ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

สำนักกอง

กรม

ประมาณการ โดย

เมื่อวันที่

เดือน

ปี

พ.ศ. 2556

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	ลูกปูน ค.ส.ล. รองเหล็กเสริม								
	- ขนาด 0.10x0.30x0.03 ม.	1,561.98	ก้อน	3.00	4,685.94	0.00	0.00	4,685.94	
11	ผิวขัดหยาบ	2,985.00	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	59,700.00	59,700.00	
	รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	2,985.00	ตร.ม.		1,289,238.42		341,345.19	1,630,583.61	
	เฉลี่ย ค่าวัสดุ และแรงงาน	1	ตร.ม.		431.91		114.35	546.26	
	Factor F 1.2710							441,888.16	
	ราคารวมทั้งสิ้น							2,072,471.76	

ตัวอักษร

(สงวนลิขสิทธิ์ในผลงานที่ช่วยผลิตแบบร่างสถาปัตย์)

ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๑. ความเป็นมา

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยคอนคูล์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์เปิดให้บริการในการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยโรคเฉพาทาง ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ สภาพถนนรอบบริเวณศูนย์ฯเดิมเป็นทางลูกรัง ซึ่งปัจจุบันสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้งานมานานเกินกว่า ๓๐ ปี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จึงได้จัดตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๗ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร ตามแบบแปลน เลขที่ ๒๔๐๖ วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๒,๐๗๒,๔๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการสำรวจภายในศูนย์ คล่องตัว สะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ นิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานประกวดราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๖,๐๐๐.- บาท

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมสุขภาพจิต ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๕ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/๔.แบบ...

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบเลขที่ ๒๔๐๖ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๗ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบเลขที่ ๒๔๐๖ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยคอนดู โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ให้เสร็จภายใน ๔๕ วัน (สี่สิบห้าวัน) นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. ระยะเวลาส่งมอบงานและการแบ่งงวดงานงวดเงิน แบ่งเป็น ๒ งวด

งวดเงิน-งวดงาน และระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมรางระบายน้ำและขอบไหล่ทาง)

แบบเลขที่ 2406 พื้นที่ประมาณ 2985 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยคอนดู โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

ราคาก่อสร้าง ๑๐๐%

ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน (สี่สิบห้าวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ งวด (สองงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๔๐% (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑.๑ ปรับพื้นที่และบดอัดแน่น, รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

๑.๒ ปักผัง, วางแนวถนน, ผูกเหล็กตะแกรง

๑.๓ ตั้งแบบรองพื้นทรายหยาบพร้อมเทคอนกรีตได้ไม่น้อยกว่า 50% ของพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๒๕ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๖๐% (ร้อยละหกสิบของเงินสัญญาจ้าง)

(สุดท้าย) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๒.๑ ผูกเหล็กตะแกรงส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒.๒ ตั้งแบบรองพื้นทรายหยาบพร้อมเทคอนกรีตส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒.๓ ได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๒๐ วัน)

๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณโครงการ ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

วงเงินกำหนดราคากลาง ๒,๐๗๒,๔๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ ค่ากำไร และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ไว้ด้วยแล้ว

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

๘.๑ ทางไปรษณีย์ ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

เลขที่ ๑๖๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐

๘.๒ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๐-๕๕๕๕ ต่อ ๖๓๓๐๔, ๖๓๓๐๕

๘.๓ โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๓๒๒

๘.๔ ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ www.jvkk.go.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

หากท่านต้องการเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงาน โดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

ลงชื่อ (นางสาวภัทรา เขษมัฐโชติศักดิ์)	ประธานกรรมการ	ลงชื่อ (นางเพ็ญศิริ สุขอ้วน)	กรรมการ
ลงชื่อ (นางสุภาภรณ์ เรืองสุขสุด)	กรรมการ	ลงชื่อ (นายสุบิน สมิน้อย)	กรรมการ
ลงชื่อ (นางเวียงฉัตร บรรรเรื่องทอง)	กรรมการ	ลงชื่อ (นางวันนี ไชยคำ)	กรรมการ

ลงชื่อ
(นายประภาส อุครานันท์)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต