



ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง สอบราคาราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอสังหา ครั้งที่ ๒

.....

ด้วยกรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอสังหา ดังต่อไปนี้.-

ลักษณะงานที่จะจ้าง

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารอสังหา (รายละเอียดการจ้างแนบท้ายบันทึกนี้)

ระยะเวลาการจ้างเหมา กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๕๐ วัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพโดยตรงเกี่ยวกับการจ้างเหมาดังกล่าวเท่านั้น
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือนุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มครองซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นนั้น
๕. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/ กำหนดการ...

กำหนดการดำเนินการ

- ขอรับเอกสารการสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและการจัดซื้อ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โทร.๐-๔๓๒๐-๕๕๕๕ ต่อ ๖๓๓๐๔ , ๖๓๓๐๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ
 - กำหนดนำขึ้นสถานที่ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๕.๐๐ น.
 - รับซองสอบราคา วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๕.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
 - เปิดซองและพิจารณาราคา วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
- เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

เงื่อนไขพิเศษ

- โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จะกำหนดผู้ผูกพันและทำสัญญาจ้างเหมาเมื่อกรมสุขภาพจิตอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ ให้เท่านั้น
 - การสอบราคาครั้งนี้ไม่รับเอกสารการยื่นซองทางไปรษณีย์
- ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอำนวยการ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและการจัดซื้อ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ถนนชาตะผดุง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐-๔๓๒๐-๕๕๕๕ ต่อ ๖๓๓๐๔ , ๖๓๓๐๕ ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗



(นายประกาศ อุครนันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงอาคารอำนวยการ ชั้น 2-3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,387,569.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาปรับปรุงอาคารอำนวยการ ชั้น 2-3 ภายในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

4. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน มีนาคม 2557 เป็นเงิน 1,347,700.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบปร.4

5.2 แบบปร.5

5.3 แบบปร.6

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมพงษ์ ชูสอน

6.2 นางเวียงฉัตร บรรเรื่องทอง

6.3 นายบัณฑิต ช่อประพันธ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2-3

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ มีนาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน. ค่างานก่อสร้าง	1,347,721.58	
2	กลุ่มงาน/งาน.		
3	กลุ่มงาน/งาน.		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,347,721.58	
	ราคากลาง	1,347,700.00	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

..... ประธานกรรมการ..... กรรมการ
 (นายสมพงษ์ ชุสนอน) (นางเวียงฉัตร บรรเรืองทอง)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ
 (นายบัณฑิต ช่อประพันธ์)
 ช่างไม้ ช 3

ผู้เห็นชอบ

.....
 (นายประภาส อุครานันท์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร 5

ส่วนราชการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ อ. เมือง จ. ขอนแก่น

ประเภท

ปรับปรุงอาคารอสังหาฯ ชั้น 2-3

เจ้าของ

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -

แบบเลขที่

-

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน3..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ...

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารอสังหาฯ ชั้น 2-3	1,059,030.00	288,691.58	1,347,721.58	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง			1,347,721.58	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,347,700.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายสมพงษ์ ชูสอน)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางเวียงฉัตร บรรรเรืองทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายบัณฑิต ช่อประพันธ์)

ช่างไม้ ช 3

กรรมการ

ผู้เห็นชอบ



(นายประภาส อุครานันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงชั้น 2-3 อาคารอำนวยการ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ฝ่าย/งาน

ประมาณการ โดย

แบบ ปร 4 แผ่นที่ 1 / 3

รายการเลขที่

กรม

พ.ศ. 2557

วันที่

เดือน ปี

วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทุนช่างก่ออิฐฉาบปูน, ฝ้าเพดาน, ฝ้าผนังห้องตรวจ พร้อมขมทั้ง	310	m ²	0.00	0.00	130.00	40,300.00	40,300.00	
2	ฉาบเรียบผนังห้องน้ำ	97	m ²	350.00	33,950.00	150.00	14,550.00	48,500.00	
3	รื้อถอนฝ้าเพดานชั้น 2 (วัสดุเก่า) และก่อใหม่	92	m ²	220.00	20,240.00	115.00	10,580.00	30,820.00	
4	รื้อถอนกระเบื้องปูพื้นและฉาบผนังห้องน้ำในห้องน้ำที่ พร้อมขมทั้ง	198		0.00	0.00	130.00	25,740.00	25,740.00	
5	ปูกระเบื้องปูพื้นผนังห้องน้ำ	80	m ²	350.00	28,000.00	150.00	12,000.00	40,000.00	
6	รื้อถอนฝ้าเพดานชั้น 2 (วัสดุเก่า) และก่อใหม่	8	ชุด	2,850.00	22,800.00	428.00	3,424.00	26,224.00	
	ช่างต่างงานทำทุกงาน ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง								
	ถอดไม้ หรือ กระดาน หรือ ฝ้าเพดานเก่า ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง								
	และให้ผู้ดำเนินการตามแบบแปลนก่อสร้างในวันขึ้นของ								
	ดำเนินการตามแบบแปลนก่อสร้าง								
7	รื้อถอนฝ้าเพดานชั้น 2	22	ชุด	0.00	0.00	130.00	2,860.00	2,860.00	
8	ติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 2 พร้อมอุปกรณ์ และ	8	ชุด	2,640.00	21,120.00	298.00	2,384.00	23,504.00	
	ระบบท่อประปา								
	ช่างทำฝ้าเพดานทุกงาน ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง								
	ถอดไม้ หรือ กระดาน หรือ ฝ้าเพดานเก่า ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง								
	และให้ผู้ดำเนินการตามแบบแปลนก่อสร้างในวันขึ้นของ								
	ดำเนินการตามแบบแปลนก่อสร้าง								

105 8000

รายการประมาณราคาทำก่อสร้าง ปรับปรุงชั้น 2-3 อาคารอำนวยการ
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ฝ่าย/งาน

ประมาณการ โดย

แบบแผนที่

สำนักกอง

เมื่อวันที่

เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2557

รายการเลขที่

กรม

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	ติดตั้งโถ้วานแบบชักโครก พร้อมอุปกรณ์ และ ระบบท่อประปา	14	ชุด	5,900.00	82,600.00	298.00	4,172.00	86,772.00	
	สุขภัณฑ์สุขภัณฑ์ไปชักโครก ยี่ห้อบริกันแสดนคาร์ล, กดดไว้ หรือ กระดก หรือ โยนเท้า ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด และให้ใช้สีสนองราแบบเคลือบผิวในวันขึ้นของ								
	เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา								
10	ทำพื้นหินขัด	185	ม ²	340.00	62,900.00	158.00	29,230.00	92,130.00	
11	ติดตั้งมือจับหน้าตั้งกรอบยาแบบเหล็กยับ	78	ชุด	165.00	12,870.00	35.00	2,730.00	15,600.00	
12	รื้อถอนประตูไม้ขัดขวางกันหน้าประตูขนาด	10	ชุด	5,100.00	51,000.00	500.00	5,000.00	56,000.00	
	2-(90 x 200) (40 x 200) พร้อมติดตั้งใหม่								
13	เปลี่ยนกระจกหน้าต่างขนาด 60 x 110 ซม.	1	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
14	เปลี่ยนชุดโคมไฟ 2-36 วัตต์ (ชั้น 2)	20	ชุด	1,200.00	24,000.00	200.00	4,000.00	28,000.00	

15	เจาะผนังพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมขนาด 1.20 x 1.10 วงกบ กรอบบานอลูมิเนียมขาว	6	ชุด	6,500.00	39,000.00	1,500.00	9,000.00	48,000.00	
	บานกระจกสีขาวใส (ชั้น 3)								
16	กรุผนัง ไม้้อดัดกลึง สูง 80 ซม. พร้อมบัวพื้น ผนัง โครงไม้ 1" x 2" ย้อมสีธรรมชาติ (ชั้น 2) ตามแบบ	108	ม ³	1,200.00	129,600.00	600.00	64,800.00	194,400.00	





สถาบันก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

FILED

ประจักษ์ศิลปาคม

ແມ່ເຫຼັກ

ສຳນັກຄະນະ

မိုးဝါး

உள்ளு

புதுவது

516การรื้อถอน

ព័ន្ធអ

[illegible]

5

June.